Zmluva o dielo ¢. 25/2018

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Hruby Sar

Sidlo: 903 01 Hruby Sur €.205
Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Gujber, starosta obce
Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK20 1111 0000 0066 0249 7007
ICO: 00305987

DIC: 2021006658

Tel.: 0910 904 501

(dalej len "objednavatel")

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: AXATEM Projekt, s.r.o.

Sidlo: Cierna Voda &.333, 925 06 Cierna Voda
Statutarny zastupca: MA Stefan Pusztai, konatefl

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.

IBAN: SK96 0200 0000 0035 5914 3559

ICO: 48 293 334

DIC : SK2120135215

Reg. €. OR OS Trnava, Odd. Sro, vl. €. 36368/T
Tel.: 0907 990 110

(d'alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podfa § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatefom podla zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zékonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( dalej len
,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi doda
nasledovné dielo pre akciu:

,Zmena uzivania podkrovia na matersku Skolku“

Predmetom zakazky je rekonstrukcia obecného Uradu v rozsahu spracovanej projektovej
dokumentacie predloZenej v procese VO.

Realizacia akcie bude uskutoénena podla overeného projektu stavby vratane:

a) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

b) dodania dokladov o vyuZiti azneskodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikni pri
realizacii na povolené skiadky (evidenéné listy odpadov, képia faktiry za uloZenie
odpadu, vazne listky),

c) dodania projektu skutoéného realizovania stavby vpolte 2 paré + digitaine
vyhotovenie,

d) doklady o vysledkoch predpisanych ski$ok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpeénu prevadzku
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Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok
v zmysie €l. V. bod 5.1 tejto zmiuvy.

Vychodiskové podklady k predmetu zmluvy:

a) projekt stavby vratane kompletnej dokladovej Casti a Projektovej dokumentacie (2x
Paré + 1 CD nosic)
b) pravoplatné stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vilastnu zodpovednost.

Clanok IiL.
Miesto plnenia

Miesto pinenia predmetu zmluvy podfa &l. Il tejto zmluvy je budova materskej Skoly v obci
Hruby Sur.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podfa &lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov ako
cena bez DPH vo vyske:

149 999,09 EUR
slovom: stostyridsat'devittisic devit'stodevit'desiatdevét EUR /09 centov

Specifikacia ceny:

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 Stavebné prace 149 999,09 29 999,82 179 998,91
Spolu 149 999,09 29 999,82 179 998,91

4.2

4.3

4.4

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe &.1 k tejto zmluve (vykaz vymer).

Zhotovitel predloZil cenu na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektovou
dokumentaciou, obhliadkou staveniska, prestudovanim projektovej dokumentacie, rozpoc&tu
a vykazu vymer.

Dohodnutd cena diela je konetna a nemozZno ju navySovat. Zhotovitel nema narok na
dalsie Uhrady za dielo ato ani za prace adodavky naviac, pokial tieto objednavatel
pisomne neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy38ej moci (napr. pocasia),
havarii, pokat & chyb vcenovej ponuke zhotovitela &i vykazu vymer, vymerach a
prepoétoch na strane zhotovitela, inych zisteni savisiacich s cenou.

V pripade nutnosti Gpravy ceny nad ramec ponuknutej ceny z dévodu prac naviac o sumu,
ktora nevyhnutne meni sumu nakladov Uéelne vynalozenych zhotovitefom, ktoré zhotovitel
hodnoverne preukaze a objedndvatel ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa
tieto budu riesit samostatnym obstaravanim v rokovacom konani bez zverejnenia s vitazom
sitaZze (Uspe$nym uchadzatom). Takato zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv
objednévatel pisomne objednat, priom pinenia naviac musia byt nad ramec zmiuvy.
Objednavatel na takito zmenu ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny
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zhotovitefom tak, aby objednavatelovi zbytocne nevznikali dalSie naklady a aby bol
dodrzany termin odovzdania diela. Neobjednané tovary, prace a sluzby, alebo vykonané
bez objednavky objednavatela, &i nad ramec zmluvy objednavatel neuhradi a zhotovitel na
ich uhradu nema narok.

Pre vypodéet zmeny ceny bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnoZstiev, vymer — v pripade Upravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac. U poloZiek, na ktoré su v prilohe &. 1 ktejto
zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySné mnozstva,

b) pri doplneni novych polozZiek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe €. 1 k tejto zmluve
nevyskytuji, predlozi zhotovitel jednotkové ceny na schvalenie objednavatelovi,

c) prace alebo konstrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy €.1 k tejto
zmluve budu odpocitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté vSetky ostatné suvisiace naklady (napr.
vybudovanie, prevadzku a vypratanie =zariadenia staveniska, straZzenie staveniska
zhotovitefom pocas vystavby ¢innosti uvedené v €l. Il. bod 2. 1 pism. a) az g) tejto zmluvy,
Uhradu spotrebovanych energii (voda, elektrickd energia), vedlajSie rozpoCtoveé naklady,
kompletiza¢nu Cinnost, atd’.)

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, budu od&itané z ceny diela a nemdézu byt
zhotovitelom fakturované.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze si nebude fakturovat' naklady na stratné a zhotovitel je opravneny
fakturovat’ len skutoéné naklady na presuny hmot.

Clanok V.
Cas pinenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu aobsahu €L U tejto zmiuvy sa
uskutoéni nasledovne:

Zaciatok doby plnenia: 25.09.2018
Koniec doby plnenia: do 25.03.2019.

Zavazny c&asovy postup realizacie diela je dokladovany ,Harmonogramom postupu
vystavby®, ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po tyZdfioch, resp. mesiacoch
uvedeny vecny postup prac spolu s finanénym krytim pre jednotlivé stavebné cinnosti
a definuje terminy zaCatia a dokonéenia jednotlivych ¢&asti stavby. Harmonogram je
neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy ako priloha & 2. Zhotovitel je povinny realizovat
dielo v stlade s vypracovanym harmonogramom a v8etky navrhy na zmenu musi vopred
odsuhlasit' s objednavatefom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. V. bod 5.1
tejto zmluvy, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez
naroku zhotovitefa na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit
svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmiuvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje
o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoénosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy, havarie, vy$sia moc,
a podobne).

Pripadné zmeny ¢asu pinenia uvedeného v €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mézu dohodnut
zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stanu neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.
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Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela:  stavebny dozor bude upresnené prevzati staveniska
Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Mikulas Hlavaty
Clanok VL.

Podmienky uskutotnenia prac

Spolupésobenie objednavatefa a zhotovitefa, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko,

zabezpeéenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

7.2

.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podfa ¢l. 1l. bod 2.3 tejto zmluvy do 10
kalendarych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy ato vyhotovenim zaznamu
o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavateflovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $§kodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmiuvy po cell
dobu jej G&innosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimaine vo vyske
celkovej hodnoty diela v ,-€ bez DPH na jednu poistnu udalost’.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi su¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosic,
= stavebné povolenie a dokladovu ast,

Zhotovitel diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost' so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatela podfa zakona a predpisov o BOZP a pripadnymi
dosledkami podfa § 373 Obchodného zakonnika vyplyvajucimi z poruSenia povinnosti
osdb, ktoré budl v jeho mene a na jeho zodpovednost pracovat v priestoroch staveniska
a vyvijat akukolvek &innost' podla jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedtceho.

Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizacie diela svojou Cinnostou alebo necinnostou.
Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mozu nastat poas vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstranit vSetky $kody nim sposobené. Zhotovitel je zodpovedny za vietky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vilastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatefov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uCelom pinenia
zavéazkov pri odstrafiovani vad a opravach po€as zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
to, Zze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v supise
prac a dodavok. Sankcie z dévodu omeskania terminu odovzdania diela, ¢i vad diela
a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitela, ktoré by si uplatfiovali organy SR alebo
EU zna3a zhotovitel.

Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpedi v sulade
s prisludnymi ustanoveniami § 43i zadkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov S$tatnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumentacii stavby a stavebnom povoleni. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu
zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
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Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatelskému
subjektu.

Zhotovitel je povinny difom prebratia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vietky skutoénosti rozhoduijlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o polte
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost
viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyveduci dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a vZasné vyhotovenie
diela podra tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie stavebného dennika a pini dalsie Ulohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup préac. V3etky strany stavebného dennika musia byt o€islovane.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba stavebny
dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.
Stavebny dennik sa musi podéas realizacie diela neustale nachadzat na stavbe a musi byt
pristupny opravnenym osobam uvedenych v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost' pri uzivani stavby.

V pripade preukazatefného nedodrZiavania prac v sulade s projektovou dokumentaciou
a technologickych postupov pri zabudovani materialov a spracovani stavebnych hmét ma
na zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatefa prévo na zastavenie stavebnych
prac; vtakomto pripade sa nepostupuje podra ¢l. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakolko sa
nejedna o pripad omeskania na strane objednavatela a dohodnuta lehota na koniec doby
plnenia sa nepredizuje. Za preukazatelné sa povazuje konanie vtedy, ak je zapisané
v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie upozorneny. Prace, pripadne
materialy, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN
musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi certifikovanymi materialmi a
opakovanymi pracami. Zhotovitel zarover splnomochiuje objednavatefa na kontrolu akosti
a mnozstva dodavanych materidlov u dodavatelov zhotovitela.

Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a vyjadrovat sa k zapisom zhotovitela. Ak objednavatel, resp. stavebny dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit do 3
pracovnych dni. V opagnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté
plati aj pre namietky vo&i zapisom objednavatela, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku.
Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial sl prevedené riadne, v sulade s projektovou dokumentaciou a podfa vsetkych
platnych noriem, potvrdit zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktor( bol riadne pozvany, predmetné prace sa povazuju za
odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel vtakomto pripade moéze pokrafovat v realizacii
diela. Ak Gdast na kontrole objednévatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit,
mbze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku aspori 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednéavatefa na Gcast pri vykonavani skudok v stlade s projektom stavby, TP a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky

5
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bez jeho GEasti a doklady o skus$kach odovzdat bezodkladne objednavatefovi. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

Véetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt ods(hlasené objednavatefom a projektantom (statikom) a nesmu mat
vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitef je povinny zabezpedit vybavenie protokoladrne prevzatych
stavenisk bezpeé&nostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhladky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici aaj pracovnici jeho
subdodavatelov budl nosit’ ochranné pracovné pomdécky v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za UCelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivhych opatreni.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednéavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Ugast zhotovitefa, resp. stavbyvediceho na kontrolnych
diioch je povinna. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitefovi presny termin konania kontrolného diia.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
¢as pinenia, budu sltzit ako podklad pre fakturaciu.

Zhotovitel zodpoveda za d&istotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa bezodkladne
odstrafiovat vSetok odpad a nedistoty, ktoré su vysledkom jeho &innosti. Zhotovitel je
povinny odstrafiovat vsetky znelistenia a poSkodenia majetku, Zivotného prostredia, Ci
komunikacii, ku ktorym déjde jeho ¢innostou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni
objednavatel zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vykonat
napravu do 3 pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne zapisom do stavebného dennika upozorni
objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela.

Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znas$a zhotovitel aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajucich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 8$koda
v stvislosti s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych $kéd, vyrovnanim zavazkov voli objednavatefovi a spineni
ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne
vykonanie vsetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov
alebo spdsobenych $kdd. Dielo sa bude odovzdavat ako celok.
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7.29

7.30

7.31

-3

7.33

Zhotovitel je povinny pred za&atim preberacieho konania pisomne oznamit objednavateflovi
najneskér 7 pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne objednévatel so zhotovitelom ¢asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l Il. bod 2.1
tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami ($tatutdrmi) ako aj osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat najmé zakladné (daje dokonéeného diela, stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu;

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvy$ujl cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspof suhlasnym zapisom
projektanta a objednavatefa v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny
vyznadit v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia;

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni pred zaatim preberania diela odovzdat
objednavatelovi v 2 vyhotoveniach (ak je to relevantne):

- projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac, stpis vykonanych prac a dodavok, zoznam
strojov, zariadeni, mobiliaru, ktoré su siéastou dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- certifikaty, doklady o zhode, atesty a int povinni dokumentaciu k pouZitym materialom,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskus$ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi a zhotovitel' dielo
neméze odovzdat.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavazok zhotovitela spineny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
studasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skuisky
technologického zariadenia stavby, jeho kvalitativne a kvantitativne parametre, sulad
s projektovou dokumentaciou a rozpoétom.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
a upratat' do 10 dni odo dfa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmiuvy medzi objednavatefom a zhotovitefom

je povinny zhotovitel najneskdr 7 dni pred difiom, v ktorom mé zmena subdodavatefa nastat
oznamit verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v Uumysle zadat subdodavatefovi, navrhovaného
subdodavatela a predmety subdodavok a Cestné vyhlasenie, Ze subdodéavatel spifia alebo
najneskér v ase pinenia bude spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich
predpisov a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
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8.1

8.2

8.3

8.4

a ods.7. Opravnenie dodavat tovar, uskuto¢fiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi
spifat uvedené podmienky, ¢o si v pripade pochybnosti méze overit objednavatel sam
vyZiadanim si potrebnych dokladov. V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej
sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy a ma narok
na zmluvnud pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zékazky za kazdé porusenie ktorejkolvek
z vy$8ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Vykonané prace podfa ¢l. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel faktirovat po odovzdani
diela, resp. ¢asti diela v stanovenom termine bez vad a nedorobkov na zéklade supisu
vykonanych prac odsuhlaseného a potvrdeného stavebnym dozorom objednavatefa,
v ktorom je potrebné presne dodrzat terminologiu podfa projektovej dokumentécie (nazov
stavby, oznacenie stavebnej asti, atd.). Zhotovitel je povinny predloZit’ supis vykonanych
prac na odsuhlasenie stavebnému dozorovi objednavatela najneskér 10 pracovnych dni
pred poziadavkou na ich odsuhlasenie. Stavebny dozor objednavatela je povinny potvrdit
supis vykonanych prac najneskér do 10 pracovnych dni od jeho obdrZania. V pripade, ak
sUpis vykonanych prac obsahuje chyby, stavebny dozor objednavatela ho s presnym
definovanim chyb resp. nedostatkov vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Ak stavebny
dozor objednavatela do 10 pracovnych dni od obdrzania supisu vykonanych prac neoznami
zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym supisom vykonanych prac
sthlasi. Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac méze
zhotovitel vystavit' fakturu.

Faktura aj so vsetkymi prilohami bude zhotovitelom predlozena objednavatelovi
v originalnych vyhotoveniach v poéte 5 ks. Neoddelitelnou prilohou k vystavenej fakture je
elektronickd atlaéena verzia supisu skutoéne vykonanych prac vrozsahu: Kryci list,
rekapitulacia a polozkovity stpis vykonanych prac a neoddelitelnou prilohou je aj CD nosic,
na ktorom je podrobnd fotodokumentacia preukazujica zrealizovanie vsetkych
fakturovanych prac, dodavok a materidlov, ktoré st v sulade s poloZzkami schvaleného
rozpoétu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materidlov,
b) ak ide o zabudované materialy, tak jeho spdsob a zabudovanie do diela.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat v3etky naleZitosti danového dokladu
v stilade s platnou pravnou Upravou SR, pozadované prilohy podfa bodov 7.33, 8.2 a 8.3
tejto zmluvy. Objednavatel vykona odsuhlasenie faktury, resp. ju vrati na prepracovanie
alebo dopinenie zhotovitefovi s pripomienkami braniacimi v uhrade faktiry. V takomto
pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaCne
plynat ditom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnuta na 60 dni odo dfia doruCenia faktury
objednavatelovi, z dévodu hradenia ceny za dielo na zaklade zmiuvy o poskytnuti NFP.
Faktury budu uhradené zhotovitefovi bezodkladne po pripisani financnych prostriedkov
NFP na G&et objednavatefa. V pripade neuhradenia faktir v lehote splatnosti z dévodu
nepripisania finanénych prostriedkov NFP na bankovy U&et objednavatela nie je zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie diela a je povinny pokracovat v realizacii diela v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy.
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9.1

9.2

9.3

9.4.

8.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

10.1

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto zmluvy, podfa overenej projektovej dokumentacie, podfa technickych
noriem a predpisov SR, podfa technickych a technologickych listov stavebnych vyrobkov
a véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v case realizicie. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo bude riadne dokonéené a spdsobilé uZivania objednavatefom
v stilade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona & 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP")

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokonCené
dielo azaéina plynat dhom odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. Na stroje
a zariadenia, ktoré maja zaruény list vydany vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarucnym
listom.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spbésobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim uzivatela, beznym opotrebenim a nasilného poskodenia diela,
resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze
k poskodeniu do$lo, alebo knemu doslo vo vacSom rozsahu, v désledku nekvalitne
vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma povinnost bezplatne a bezodkladne odstranit
vady diela najneskor v lehote uvedenej v €1 IX. bod 9.7 tejto zmiuvy.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit' vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

Zhotovitel sa zavazuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatelovi navrh na odstranenie vady a v pripade, Zze objednavatel' s tymto navrhom
suhlasi, je zhotovitel povinny zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamécie. Ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inych terminoch, je zhotovitel povinny odstranit vady diela do 30 dni
od prevzatia reklamacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po €ase uvedenom v €l IX. bod 9.3 tejto
zmluvy, ak vady boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel
odstrani tieto vady na viastné naklady.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest' v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné
vady odstrariovat.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatefla.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v ¢l V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,2 % z ceny diela uvedenej v
&l IV. bod 4.1 ato za kazdy aj zacaty defi omeskania; tym nie je obmedzena mozZnost
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10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

124

122

objednavatefa aj na uplatnenie §kéd spésobenych zhotovitefom z dévodu neodovzdania
diela v dohodnutom termine.

V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v &l. IX. bod 9.7 a ¢&l. VII. bod 7.32 pism. a tejto zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 Eur za kaZdy aj zaCaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade poru$enia povinnosti zhotovitela podla &l. VII. bod 7.22 tejto zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnl pokutu 15 Eur za kaZdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podra &l. VIl. bod 7.15 tejto zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu 100 Eur za kazdy pripad porusenia.

Clanok XI.
Odsttipenie od zmluvy

Od zmluvy mozZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmiluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy neméze byt obmedzené na urditl
¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmiuvy je moZné odstupit ak sa pinenie podstainej
zmluvnej povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov vodéi druhej strane.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitefa, za £o sa povazuju najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,

- ak objednavatelovi nebude schvaleny nenavratny finantny prispevok na predmet
zmluvy uvedeny v &l. Il tejto zmluvy.

- ak objednavatelovi nebude schvaleny postup verejného obstaravania ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmiuve, ak sa vyskytnd vady v pineni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom.

Clanok XIl.
Nahrada §kody, pravne vzt'ahy a dosledky nepinenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preru$eniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit
véetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

KaZda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vy$ka bude vzajomne prerokovana. Za 3kodu sa povaZuje aj sankcia za nezrovnalost Ci
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12.3

12.4

12.5.

131

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

sankcia suvisiaca s nedodrzanim terminu odovzdania diela navazne na body 7.5 a 10.1
tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo g&iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a préace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat v8etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne poruduji pracovnu disciplinu, zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednévatel odstupit’ od
zmluvy.

V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplinkov.

Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit' predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZzeny
k rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho
pariadku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela a podpisanie tejto Zmluvy je podmienené
poskytnutim nenavratného finanéného prispevku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Zmiuva podilieha zverejneniu vzmysle zakona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujicim dfiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Objednavate! si vyhradzuje pravo uplatnit odkladaciu podmienkou nadobudnutia G¢innosti
zmiuvy, kiorou bude schvalenie zakazky v ramci administrativnej kontroly verejného
obstaravania zo strany prislu$ného riadiaceho organu, resp. sprostredkovatefskeého
organu.

Akékolvek zmeny tejto zmiuvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného
a oéislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podlfa tejto zmluvy
neakceptovat.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut im v8etku potrebnu stcinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

11
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c. Najvy$si kontrolny drad SR, prislusna Sprava finané&nej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e. Osoby prizvané organmi v sulade s pristu$nymi pravnymi predpismi SR aES.

13.10 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu pregitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitefne.

Sucastou tejto Zmiuvy je
- priloha &.1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha &. 2: Harmonogram postupu vystavby

V Hrubom $ri dia 25.09.2018 V Ciernej Vode , dita 25.09.2018
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