(Ndvrh)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorenad v nizsSie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo
veciach technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno
Sidlo
Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra

Telefén, e-mail:

Osoba opravnena konat vo

veciach technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Hruby Sur

Hruby Sur 205

Ing. Adrian Takacs

00305987

2021006658

UniCreditBank

SK20 1111 0000 0066 0249 7007
0905/436 099 starosta@hruby-sur.sk

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo Rekonstrukcia
strechy stavby s. €. 209, Hruby Sar; na par. ¢ 111/25 k. G. Hruby Sur (dalej len , dielo”) v rozsahu
a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby: RekonStrukcia strechy
stavby s. €. 209, Hruby Sur; na par. €& 111/25 k. G. Hruby Sur v obci Hruby Sur, okres Senec,



2.3.

2.4.

2.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

vypracovanou Ing. Gabriela Hajdu a polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom v procese
verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vcas
odovzdat objednévatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne obozndmil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Ii1.

Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Obec Hruby Sur k.u. Hruby Sur parc. ¢éislo 111/25, LV

385.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je konecna
a je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: ,- EUR
Cena DPH (20 %): ,-EUR
Cena s DPH: ,- EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresove] a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluZby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zaviazuje pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac adodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyveducim Objednavatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavrie$ pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvaleniu poskytovatela
nendvratnych financnych prostriedkov.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a doddvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla $pecifikacie ( Priloha €.2)



4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

bude cena tychto prac urcend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouZiju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a Ucinnych ku dnu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonajui v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa Cast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej udrovni vponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentiaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentécie —
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Zze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku ¢innosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dovodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nemd
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 45 dni odo dina ucinnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v deri, kedy predmetnd okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zahajit prace do 5 dni od prevzatia staveniska.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prdc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor In. arch. Martin Filipovic

Za zhotovitela: stavbyveddci ((bude doplnené pri podpise zmluvy)

Clanok viI.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupédsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni odo dfia dorucenia vyzvy na prevzatie
staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
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Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorenud zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych prac po celt dobu realizacie diela. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pondkol v procese verejného obstardvania.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mozZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objedndvatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonévat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu dal$im postupom préc
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avSak az potom ako vykona podrobnd fotodokumentdciu
takychto casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemoizni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Gcéasti objednavatela na kontrole.
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Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Géast pri vykondvani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpedit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najma Ziakov a zamestnancov
objedndvatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) vodéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za U¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vliastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe zaruéend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vsetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespoOsobil sebe, svojim pracovnikom, objedndavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavédzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednavatel podas realizécie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zulastriovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objedndavatel minimdalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objedndvatela na uéast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
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povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve objednavatela
k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacCatim preberacieho konania budu zo strany
zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii
skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednédvatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlatenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavdazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vil
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podlia §32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar, uskuto¢riovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktord ma
subdodavatel plnit.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel splfia podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla
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§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistujui u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o kazdom subdoddvatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism e) a f) zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na
vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zdkazky ktord ma plnit
a zaroven subdodavatel musi splfiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukézania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v siulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktiure zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel méze vystavit jednu faktdru po ukonéeni prac.

Zhotovitel vystavi faktlru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo dria dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objedndvatel do desiatich dni odo dia predlozenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 3 (troch) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny slpis stavebnych prac sa povaZuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdenad peciatkou a podpisom kaZdej zlGcastnenej strany. V pripade, Ze dariovy doklad nebude
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obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynit doruéenim
dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuice

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné Gdaje zhotovitela a objedndavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznadenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavateflom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednédvatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacdat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo dina obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na néaklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy dern omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na Groky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,02% za kazdy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objedndvatelovi narok voci
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Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Rovnaka zmluvna pokuta je dohodnuta
pre pripad omeskania zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad pocas zarucnej doby. Uplatnenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty bod 10.7. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela
na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné
naroky Objednavatela na ndhradu Skody prevysujuce zmluvnu pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a v¢as Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo sposobené okolnostami, ktoré
nie sU na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a skéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Prdvo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnud pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XIl.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednéavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iastotne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdoddavatelov (osobitne
zédkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZuju najma tieto skutocCnosti:

- ak zhotovitel pred ndstupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) a f) zdkona ¢. 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného financného
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prispevku neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac, tejto
zmluvy.

Objednévatel moze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok Xiil.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma ndrok na ndhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vys$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zékona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budd postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objedndvatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednavatela.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych prdvnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, CiastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie doddavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cieflom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistovriou zaplatend sumu na odstranenie skéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vSetky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objedndvatela za vietky $kody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia, socidlny aspekt
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoznuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo Uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nemad vplyv na predlzenie
Casu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kdd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vSetky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky skody a naroky, ktoré vzniknt nasledkom nedodrZania tychto
podmienok a povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehot podla ¢lanku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku (uzavretej verejnym obstardvatelom ako prijimatelom nenavratného finan¢ného
prispevku za ucelom financovania predmetu zdkazky), a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnt suéinnost. Zmluva o poskytnuti NFP bola uzavreta na
dobu urditd a jej platnost a Uc¢innost kon¢i schvalenim poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru
je Prijimatel povinny predloZit Poskytovatelovi pocas 5 rokov od finanéného ukonéenia Projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vldadneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realiziciu stavebnych prac
zamestnd podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) dlhodobo nezamestnanu osobu/ osoby v
mieste realizacie zékazky (obec, okres, VUC), spifiajice nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Pri hladani vhodného uchadzata o zamestnanie spifiajiceho kumulativne predpoklady podla bodu
14.11 pis. a) a b) tohto ¢lanku poskytne objednévatel dodavatelovi potrebni stdéinnost spodivajicu v
predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzata o
zamestnanie podla bodu 14.11 a) a b) tohto ¢lanku preukaze cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZzeného objednavatelom vhodného
uchddzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne
predpoklady podla bodu 14.11 a) a b)

Zhotovitel v pripade navysenia zamestnancov ma povinnost preukazat zamestnanie oséb/ osoby v
zmysle podmienky uvedenej v bode 14.11, pism. a ) ab) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim
dokumentov preukazujlcich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,



14.14.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

vratane Cestnych prehldseni uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu préce,
socialnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo navysSenia zamestnancov.

Forma zamestnania tychto oséb/osoby nie je uréend, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny c¢as ( na dobu urcitu alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru atd.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddéjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost po zverejneni na
stranke verejného obstardvatela a splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze objednavatel
doruci zhotovitefovi oznamenie o pozitivnom overeni spravnosti postupu verejného obstaravania
poskytovatelom NFP, ktorého vysledkom je tdto Zmluva. Zmluva nadobudne G¢innost driom dorucenia
predmetného ozndmenia. Vsetky pocitania hmotno-pravnych leh6t medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, ako aj dalSie pravne skutocnosti zakladajuce, zrusujuce a meniace vzajomné prava a
povinnosti medzi zmluvnymi stranami sa prdvne odvijaju od momentu Gcinnosti tejto Zmluvy.

Zmena zmluvy je mozna len v stlade s ust. §18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych salad potvrdil
objedndvatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitefom diela.

Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.

Sucastou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

priloha €. 3 Poistnd zmluva



Za objednavatela

Za zhotovitela



