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 TECHNICKÁ  SPRÁVA 

architektúra 

Pred začatím stavebných prác je nutné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska 

slúžiace na skladovanie materiálu / drevo, náradie /. 

Na ochranu materiálov a zariadení vybudovať oplotenie pozemku so vstupnou bránou pre 

vjazd na stavenisko. 

 

1. Výkopy.  

Projektová dokumentácia nerieši. Výkopy treba realizovať pre novú dažďovú kanalizáciu. 

 

2. Základy 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebudú zmenené. 

 

3. Zvislé konštrukcie 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebudú zmenené. 

 

4. Vodorovné konštrukcie 

Projektová dokumentácia navrhuje vytvoriť nový železobetónový veniec z betónu C16/20 

s rozmermi 250x250 mm v priereze, s výstužou podľa výkresovej dokumentácie.  

 

5. Zastrešenie  

Stavba bude zastrešená ako pôvodne valbovou strechou z tesárskej konštrukcie. Výkresová 

dokumentácia obsahuje podrobné výkresy krovu aj s celkovým výkazom reziva. Rezivo nosných 

drevených konštrukcií krovu je navrhnuté ako smrekové tr. SI. 

 V samotnom projekte bolo uvažované so zaťaženiami: 

Klimatické zaťaženie : Vietor : 

- Základný tlak vetra 0.55 kN/m2 

 Sneh : 

- Základná tiaž snehu 0.7 kN/m2 

   Takto navrhnutá konštrukcia bezpečne prenesie ako stále tak aj užitočné zaťaženie až 

do základov. Konštrukcia je navrhnutá a posúdená podľa platných noriem :  

STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií 

STN 73 1701 Navrhovanie drevených konštrukcií 

Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom. Drevené 

konštrukcie prechádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou gumoasfaltom 
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a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva. Klampiarske výrobky sú navrhnuté 

z pozinkovaného  plechu hr. 0,63 mm.  

 

6. Podlahy 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebudú zmenené.  

 

7. Výplne otvorov 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebudú zmenené. 

 

8. Povrchové úpravy 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebudú zmenené. 

 

9. Záver 

- Podrobnejšie technické správy jednotlivých profesií sú vypracované v jednotlivých častiach 

výkresovej dokumentácie. 

- Záväzné typy stavebných konštrukcií môžu byť pozmenené po konzultácii s autorom projektu na 

základe PD interiérov. 

- Na výpis zámočníckych prvkov je potrebné spracovať dodávateľskú dokumentáciu. 

- Pre realizáciu detailov podľa požiadaviek dodávateľa bude spracovaná výrobná dokumentácia. 

- Pri realizácii rešpektovať poznámky uvedené vo výkresovej časti, dielčie práce koordinovať 

s potrebami profesií. 

 

 

 

dňa 16.01.2020 v Hubiciach          Vypracovala: Ing. Gabriela Hajdú 

 

 

 


