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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 

1. Charakteristika územia stavby a jeho lokalizácia. 

 

1.1. Zhodnotenie staveniska. 

Pozemok s existujúcou stavbou sa nachádza v obci Hrubý Šúr, v intraviláne obce. Pozemok sa 

nachádza centrálne, kde je existujúca obytná zóna so spevnenou prístupovou komunikáciu. Z hľadiska 

morfológie je územie rovinaté, s vysokým porastom. 

Riešený pozemok je ohraničený:      

- Z východnej a severnej strany prístupovou komunikáciou a 

-  z ostatných strán stavebnými pozemkami. 

Takto vymedzený pozemok má celkovú výmeru 703 m2 .Vedenia verejných sietí sú prístupné 

z existujúcej komunikácie, objekt je napojený na verejnú NN sieť, verejný plynovod a vodovod. 

Stavba je charakteru knižnice na parc.č. 111/25 so zastavanou plochou 172 m2. Projektová 

dokumentácia rieši rekonštrukciu valbovej strechy s drevenou konštrukciou a keramickou strešnou 

krytinou o max. rozmeroch 10,55x10,80 m (podľa PD). Zámerom investora  je oprava existujúcej 

konštrukcie stavebného objektu. Jedná sa o jednopodlažný  objekt s valbovou strechou bez 

podpivničenia a obytného podkrovia. 

Rekonštrukciou strechy bude kopírovaný tvar a nosný systém pôvodnej konštrukcie, zmenený 

bude sklon strechy – znížený z pôvodných 40°na 30°sklon – a použitá strešná krytina – pôvodne 

keramická bude zmenená na plechovú profilovanú krytinu. (bližšie viď. PD). 

 

1.2. Údaje o prieskumoch 

Pred začatím projektových prác bola vykonaná obhliadka celého územia. Rovnako sa 

zistili trasy vonkajších inžinierskych sietí s možnosťou napojenia objektu na ne. Tieto boli 

konzultované so správcami sietí.  

 

1.3. Prehľad mapových a geodetických podkladov 

Pri spracovaní projektu bolo použité výškopisné a polohopisné zameranie predmetnej 

lokality a kópia z katastrálnej mapy . 

 

1.4. Príprava územia pre výstavbu 

Pred začatím samotných stavebných prác je potrebné napojiť stavebný pozemok na 

staveniskový prúd a vodu.  
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Pred zahájením výkopových prác sa za účelom vytvorenia dažďovej kanalizácie musí 

vykonať vytýčenie všetkých terajších inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu.  

Všetky zemné práce sa musia vykonať v zmysle ustanovení STN 73 3050. 

 

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby. 

 

2.1. Architektonické riešenie. 

 Architektonické riešenie vychádza z požiadavky vytvorenia kvalitného, estetického a 

účelového objektu. Výrazové, kompozičné a funkčno-prevádzkové riešenie vytvára vyvážený 

urbanisticko-architektonický celok navrhovanej stavby s okolitou zástavbou. Celkový 

architektonický výraz vychádza z čistého funkčno-prevádzkového riešenia s členitou 

hmotovo-priestorovou kompozíciou s prvkami charakteristickými pre danú funkciu.     

      Stavba má 1 nadzemné podlažie. Základné dispozičné riešenie vychádza z požiadaviek 

stavebníka s ohľadom na stavbeno-konštrukčné prevedenie objektu, z príslušných noriem 

a predpisov pre daný druh objektu.  

        Farebné a materiálové riešenie vychádza z prostredia, v ktorom sa objekt nachádza a 

preto sú použité prírodné fasádne farby. 

 

2.2. Technické a výrobné zariadenia 

Stavba je nevýrobnej povahy.    

  

2.3 Požiadavky na dopravu.  

Projektová dokumentácia nerieši napojenie objektu na existujúcu miestnu 

komunikáciu, napojenie je existujúce.  

 

2.4. Úpravy plôch a priestranstiev 

 Projektová dokumentácia nerieši spevnené plochy, existujúce sú zo zámkovej dlažby 

a plochy s asfaltovým povrchom, tie sú vhodné pre bezpečné a čisté uloženie materiálu. 

Nespevnené plochy sú osiate trávnym semenom a osadené zeleňou. 

 

2.5. Starostlivosť o životné prostredie. 

Je nevyhnutné, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané príslušné opatrenia 

o posudzovaní stavieb na životné prostredie, najmä: 
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- zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č.127/1994 Z.z. 

a zákona NR  SR č.287/1994 Z.z. ako aj príslušné zákonné opatrenia príslušného 

mestského úradu. 

Pri vykonávaní prác je potrebné dodržiavať: 

- poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby, 

- určené dopravné trasy pre odvoz a prívoz zeminy, betónovej zmesi, prefabrikátov 

i ostatného stavebného materiálu a výrobkov, 

- požiadavku, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú 

znečisťovať mimostaveniskové komunikácie, v prípade potreby je nutné tieto čistiť 

- požiadavku, aby doprava a stavebná činnosť bola organizovaná efektívne, 

s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd 

- požiadavku, aby sa znížila prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, 

príp. fóliami, ktoré budú zaťažené a zabezpečené pred vetrom 

požiadavku, aby stavebný odpad, bol uložený do kontajnerov a odvážaný na skládku odpadu. 

 

2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení. 

 Pri návrhu boli brané na zreteľ prevádzkové predpisy a normy súvisiace s technickým 

vybavením objektov, ako i príslušné hygienické normy a predpisy, vzťahujúce sa k daným 

zariadeniam. Dispozičné riešenia objektov vyhovujú požiadavkám STN a predpisom 

z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce. 

Zhotoviteľ bude na stavenisku i v predmetnom areáli v plnom rozsahu rešpektovať 

zákon o požiarnej ochrane č. 525/90 Zb. , vyhlášku MV č.446/91 Zb. zákon NR SR z 

21.1.1993 a STN 73 0818,73 0802, 73 0804. Priestor pre prípadné zásahové vozidlá 

požiarnikov je zabezpečený priestorom vstupu na stavenisko. 

Bezpečnostné predpisy – Na stavenisku bude zhotoviteľ  v plnom rozsahu rešpektovať:  

- zákon  O základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce 

- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter 

činnosti 

- zákonník práce 

- vyhláška č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce 

- zákon 95/2000 zákon o inšpekcií práce – novelizácia 231/2002 

- vyhláška SÚBP A SBÚ č. 208/91 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri               

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 
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Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti 

práce a ochrane zdravia pri práci a to najmä s Vyhláškou AÚBP a IABU č.374/90 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pred začatím prác na 

stavenisku je potrebné vytýčiť podzemné vedenia a s príslušnými správcami zariadení musia 

byť zabezpečované predpísané ochranné opatrenia. Pri výstavbe treba rešpektovať ochranné 

pásma podzemných vedení inžinierskych sietí, ako aj ďalších zariadení, pre ktoré sú tieto 

pásma stanovené a dodržať všetky ustanovenia pre práce vo výškach. 

O bezpečnostných opatreniach musia byť poučení všetci pracovníci stavby, náležite 

vyškolení a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania. 

Upozorňujeme na rešpektovanie a dodržiavanie aj ďalších bezpečnostných predpisov, 

najmä - STN 343160 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na elektrických 

zariadeniach. Stavenisko musí mať uzamykateľný vstup a výstup. Stavenisko musí byť 

oplotené. Je nevyhnutné pri prácach na stavenisku dodržiavať aj zásady protipožiarnej 

ochrany.  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Počas výstavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa manipulácie so 

stavebnými materiálmi a bezpečnosti práce. Dodávateľ stavby je povinný na základe 

aktuálnych noriem a predpisov zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.  

 

2.7. Požiarne zabezpečenie stavby. 

Protipožiarne zabezpečenie stavby nie je rekonštrukciou strechy žiadným spôsobom 

negatívne ovplyvnené ani zmenené. Projekt požiarnej ochrany z tohto dôvodu nebol riešený, 

nie je súčasťou tejto dokumentácie. 

 

2.8. Zariadenia civilnej obrany. 

Neboli požiadavky na riešenie civilnej obrany. 

 

2.9. Protikorózna ochrana. 

Všetky kovové nadzemné konštrukcie musia byť opatrené nátermi, ktoré chránia 

konštrukcie proti poveternostným vplyvom. Pod zemou uložené kovové konštrukcie – 

oceľové chráničky, šachty a pod. sú chránené proti korózii náterom ( 1x základný a 2 x 

vrchný – polyuretánový, resp. pozinkovaním). Drevené konštrukcie nachádzajúce sa 
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v exteriéry je nutné ohobľovať a následne opatriť lazúrovacím lakom. Drevené konštrukcie 

musia byť opatrené nástrekom proti hnilobe a škodcom.                 

                                            

2.10. Vplyv stavby na životné prostredie. 

Výstavba a jeho prevádzka nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie, 

nakoľko sa nemanipuluje s nebezpečnými látkami.  

 K tvorbe odpadov, ktoré sú potencionálnym  nebezpečenstvom z pohľadu ochrany 

životného prostredia dochádza počas výstavby a po zahájení prevádzky. Vo všetkých 

prípadoch sa jedná o separované zhromažďovanie  produkovaných odpadov a ich následným 

odvozom v zmysle zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými organizáciami. 

 
2.10.1. Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby 

Predpokladané druhy vzniknutých odpadov počas  výstavby v členení podľa  kategorizácie a 

Katalógu  odpadov v zmysle  vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov: 

 

Kód Názov Kategória Množstvo 

17   Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 

miest) 

17 01   Betón, tehly, dlaždice, obkladačky 

17 01 02 Keramické škridle O 5,8 t 

17 02   Drevo, sklo a plasty 

17 02 01 Drevo O 6,7 t 

17 05   Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a materiál z 

bagrovísk 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 3 m3 

17 09   Iné odpady zo stavieb a demolácií 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené  

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 2,00 t 

  

 Zemina vzniknutá počas výkopových prác tj. výkopová zemina sa uloží na 

depozit na stavebnom pozemku. Počas výstavby sa táto použije na spätné zásypy resp. 

terénne úpravy.  
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 Odpady vzniknuté počas výstavby budú rovnako oddelene zhromažďované podľa 

druhov na stavenisku v pristavených kontajneroch. Konkrétny spôsob nakladania a množstvá 

produkovaných odpadov  počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na 

základe vedenej evidencie dodávateľa stavebných prác a sprievodného listu nebezpečných 

odpadov od oprávnenej organizácie. Odpady vzniknuté počas výstavby sa budú priebežne 

odvážať na skládku TKO – Senec. Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadov  

vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci tejto akcie  zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo 

využitie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať §19 zák. č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. /vedenie evidenčného listu v zmysle 

vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. na predpísanom tlačive,  zabezpečiť  oddelené 

zhromažďovanie  odpadov  podľa druhov  a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie/.   

 
3. Zemné práce. 

 Zemné práce pozostávajú z výkopov, potrebných pre prevedenie dažďovej kanalizácie. 

Po odhalení základovej škáry je nutné prizvať statika na upresnenie návrhu základových 

konštrukcií a posúdenie vhodnosti založenia objektu. Zhutnenie akýchkoľvek násypových 

vrstiev pod podlahou objektov je nutné previesť po vrstvách hr. max. 200 mm a zhutniť na 

požadovanú únosnosť min.250 kPa. Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať 

všetky ustanovenia STN 73 3050- Zemné práce. 

Upozornenie: Vo výkresovej časti na situačnom výkrese inžinierské podzemné vedenia sú 

znázornené len informatívne, preto pred začatím stavebných prác je nutné prizvať všetkých 

správcov a užívateľov jestvujúcich inžinierských sietí nachádzajúcich sa na dotknutom území 

a požiadať ich o presné polohopisné  a výškopisné vytýčenie rozvodov v teréne. V ochrannom 

pásme podzemných vedení je nutný ručný výkop. Obnažené cudzie vedenia je potrebné 

chrániť pred poškodením. 

 

 

4. Kanalizácia. 

 

Splaškovú kanalizáciu projekt nerieši. Dažďové vody zo strechy budú vsakované do 

zeme (geológia podložia nebola projektantovi dodaná).  

Výpočtový prietok dažďových vôd: Q d,výp =0,9x0,017 ha x144 l/s.ha = 2,11 l/s 

Ročné množstvo dažďových vôd zo strechy: Q d,rok = 0,9x.165 m 2 x 0,6x700 mm/rok= 58,21 

m3/rok. 
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Navrhujem dažďové vody zaústiť do trativodu a vsakovacej jamy odklial sa následne vsakujú 

do zeme. 

 

5. Zásobovanie vodou 

 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebude zmenené. 

 

6. Zásobovanie elektrickou energiou 

 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebude zmenené. 

 

7. Zásobovanie plynom 

 

Projektová dokumentácia nerieši. Stavebnými prácami nebude zmenené. 

 

8. Bleskozvod 

 

Odporúčam zrealizovať bleskozvodové zariadenie stavby, vyhotoviť ich v zmysle STN EN 

62305-1 až STN EN 62305-4. Trieda ochrany bola stanovaná na LPS III. Zachytávacia sústava je 

navrhnutá pomocou zachytávacých tyčí a vodičov. Na stanovanie umiestnenie zachytávacej sústavy 

bola použitá metóda valivej gule. Zvodové vodiče budú z FeZn Ø 8 mm, zvodove tyče JP10, PJ08. Na 

zachytávacie a zvodové vedenie používať FeZn Ø 8 mm, uložené na podperách PV. Vzdialenosť 

podpier rovných, šikmých – 1,0m. Dodržať príslušné vzdialenosti vodičov bleskozvodovej sústavy od 

krytiny a el. vedení v mysleSTN EN 62305. podľa normi STN EN 62305-3 pre daní objekt pre triedu 

ochrany LPS III bolo určených počet zvodov 6 ks ( každých 15 m okolo budovy).  

Zvody budú vyhotovené ako skryté pod omietkou. Skúšobné svorky budú umiestnené 

v krabici vo výške 0,6 m. Zvody budú vedené po skúšobné svorky pod omietkou, v rúre FX Ø 32. 

Skúšobné svorky sa spoja so základovým zemničom FeZn 30x4 mm2 uložením v základe 500 mm nad 

dnom základu a 50 mm od vonkajšej strany. Základový zemnič posilniť zemiacými tyčami. Svorky 

v základe a v zemi chrániť pred koróziou ochranným náterom. K základovému zemniču pripojiť 

armovaciu výstuž betónového základu. Zemniace vodiče pri prestupe zo základu opatriť náterom 200 

mm v základe a 100 mm nad základom. Pri prestupe do zeme zemniaci vodič opatriť náterom 300 mm  

v základe a 200 mm v zemi. HUS prepojiť so základovým zemničom vodičom FeZe Ø 10 mm. 

Prechodvý zemný odpor spoločného základového zemniča nesmie byť viac ako 2 Ohm ! 

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž bude vykonaná podľa 

platných noriem a predpisov.  
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Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, uživatel poučený 

o funkcii el. zariadenia, musí byť prevedená prvá prehliadka a skúška el. zariadenia v mysle STN 

33 1500 a STN 33 2000-6. Opakované odborné skúšky vykonať podľa vyhlášky 508/2009Z.z.   

 

9. Záver 

 

 Vypracovanie projektu stavby bolo prevedené na základe podkladov a pripomienok 

stavebníka a predbežnom vyjadrení niektorých správcov inžinierskych sietí, mestských 

a okresných orgánov Slovenskej republiky k SP. 

 

 

 

 

dňa 16. 01. 2020 v Hubiciach         Vypracoval:  Ing. Gabriela Hajdú 
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