

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

JKSO

EČO

Miesto

Hrubý Šúr

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Hrubý Šúr

Projektant

NV-Project s.r.o., Ing. Varga Árpád

Zhotoviteľ

PROSPECT, spol. s r.o

Spracoval

Rozpočet číslo

22/2018

Dňa

07.08.2018




CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	25 753,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	85 997,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		111 750,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		
Projektant				D		Celkové náklady				
Dátum a podpis		Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22				111 750,80
Objednávateľ				24		DPH 20,00 % z 111 750,80				22 350,16
Dátum a podpis		Pečiatka		25		Cena s DPH (r. 23-24)				134 100,96
Zhotoviteľ				E		Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis		Pečiatka		26		Dodávky zadávateľa				
		PROSPECT, spol. s r.o.		27		Kľzavá doložka				
		J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky		28		Zvýhodnenie + -				
		IČ DPH: SK2020414275								
		IČO: 34 107 100								
		www.prospectnz.sk		15						

Rekapitulácia objektov stavby

Spracovali: 7. 8. 2018
 Dátum:

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Miesto: Hrubý Šúr

Kód	Miesto	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
		Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri	111 750,80	22 350,16	134 100,96		111 750,80			
854001		Stavebná časť	53 036,43	10 607,29	63 643,72		53 036,43			
854002		Spevnené plochy, oplotenie, detské ihrisko	58 714,37	11 742,87	70 457,24		58 714,37			
Celkom			111 750,80	22 350,16	134 100,96		111 750,80			